



شركة النقل العمومي
Société de Transport Public

Commission de Passation des Marchés Publics

Procès-Verbal n° 15/2024

L'an deux mille vingt-quatre et le **vingt-trois mai**, la Commission de Passation des Marchés Publics de la Société de Transport Public (CPMP/STP), s'est réunie à 15h00mn, dans les locaux de la Société de Transport Public (STP).

Etaient présents :

Président de la Séance : Mohamed Vall Seyid

Membres :

- Mohamed El-Mamoune ;
- Haba Bellamech ;
- Adama Deh ;

Le président de la Commission a procédé à l'ouverture des Offres objet du marché dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prestations objet du marché : AOO N°002/CPMP-STP/2024, relatif à la **réalisation de travaux d'aménagement d'un dépôt bus à Dar Naïm** au profit de la Société de Transport Public ;

Date de publication de l'avis : Le 30 Avril 2024 ;

Date limite fixée pour la remise des plis : 23/05/2024 à 15h00 mn GMT.

1. Réception des plis :

Le DAO mentionné ci-avant pour «**réalisation de travaux d'aménagement d'un dépôt bus à Dar Naïm**», fixait au 23/05/2024 à 15h 00 GMT la date limite de réception des offres.

La séance d'ouverture s'est déroulée en présence des représentants des soumissionnaires (voir fiche de présence jointe).

Le président de la commission s'est assuré que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais prévus par le **DAOO N°002/CPMP-STP/2024** et a déclaré l'ouverture de la séance.

La CPMP/STP a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du **DAOO N°002/CPMP-STP/2024**.

Les constats suivants ont été faits :

- ✓ **Aucun pli** n'est arrivé après la date et l'heure limite ;
- ✓ **2 plis** retenus conformes dans le délai.

2. Ouverture des dossiers retenus :

La CPMP/STP a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres et a examiné le contenu des dossiers pour constater la présence des principales pièces demandées par **DAOO N°002/CPMP-STP/2024**.

Le résultat de cet examen est consigné dans le tableau ci-après :

SOUSSIONNAIRES	MISURATA GARDENS	FAST POWER
GROUPEMENT	Sans objet	Sans objet
PAYS	MAURITANIE	MAURITANIE
Nombre d'exemplaires (1 original, 3 copies et 1 numérique)	1 original et 3 copies	1 original et 3 copies
Les états financiers	NF	F
Lettre soumission (cachetée et signée)	F	F
Liste matériel	F	F
Liste du personnel	F	F
Description de l'organisation du chantier et un planning d'exécution des travaux	F	F
Attestation de financement bancaire ou ligne de crédit 4 000 000 MRU	NF	4 000 000 MRU de la BMI en date du 23/05/2024
Garantie de soumission (200 000 MRU)	NF	200 000 MRU
Montant	-	BMI
Banque	-	20/09/2024
Validité	-	NF
certificat de qualification et de classification.	NF	NF
Délai d'exécution	6 mois	6 mois
Montant soumission	34 564 702 MRU TTC	18 512 524.68 MRU TTC
Validité	90 jours	90 jours

* F : Fourni NF : Non Fourni

DECISIONS : Une sous- commission d'analyse sera désignée pour établir le rapport d'évaluation des offres techniques et financières des soumissionnaires dans les délais réglementaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16 :15 mn.

ont signés,

Mohamed El-Marmoune

Adama DEH

Haba Bellamech

Le Président
Mohamed Vall SEYID

FICHE DE PRESENCE

Nom et Prénom	Contact	Société	Signature
Ahmed / Benouïl	42 40 99 91	Fast - pawr	