



Commission de Passation des Marchés Publics

Procès-Verbal n° 03/2025

L'an deux mille vingt-cinq et le **treize août**, la Commission de Passation des Marchés Publics de la Société de Transport Public (CPMP/STP), s'est réunie à 15h00mn, dans les locaux de la Société de Transport Public (STP).

Etaient présents :

Président de la Séance : Mohamed Vall Seyid

Membres :

- Haba Bellamech ;

Le président de la Commission a procédé à l'ouverture des Offres objet du marché dont les caractéristiques sont les suivantes :

Prestations objet du marché : AOO N°001/CPMP-STP/2025, relatif à la **réalisation de travaux d'aménagement d'un dépôt bus à Dar Naïm** au profit de la Société de Transport Public ;

Date de publication de l'avis : Le 15 juillet 2025 ;

Date limite fixée pour la remise des plis : 13/08/2025 à 15h00 mn GMT.

1. Réception des plis :

Le DAO mentionné ci-avant pour « **réalisation de travaux d'aménagement d'un dépôt bus à Dar Naïm** », fixait au 13/08/2025 à 15h 00 GMT la date limite de réception des offres.

La séance d'ouverture s'est déroulée en présence des représentants des soumissionnaires (voir fiche de présence jointe).

Le président de la commission s'est assuré que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais prévus par le **DAOO N°001/CPMP-STP/2025** et a déclaré l'ouverture de la séance.

La CPMP/STP a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du **DAOO N°001/CPMP-STP/2025**.

Les constats suivants ont été faits :

- ✓ **Aucun pli** n'est arrivé après la date et l'heure limite ;
- ✓ **3 plis** retenus conformes dans le délai.

2. Ouverture des dossiers retenus :

La CPMP/STP a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres et a examiné le contenu des dossiers pour constater la présence des principales pièces demandées par **DAOO N°001/CPMP-STP/2025**.

Le résultat de cet examen est consigné dans le tableau ci-après :

SOUSSIONNAIRES		ECTG	ETS MATP	TEWFIGH SARL
GROUPEMENT		Sans objet	Sans objet	Sans objet
PAYS		MAURITANIE	MAURITANIE	MAURITANIE
Nombre d'exemplaires (1 original, 3 copies et 1 numérique)		1 Original	1 Original et 3 copies	1 Original et 3 copies
Lettre soumission (cachetée et signée)		F	F	F
Liste matériel		F	F	F
Liste du personnel		NF	F	F
Description de l'organisation du chantier et un planning d'exécution des travaux		F	F	F
Attestation de financement bancaire ou ligne de crédit 4 000 000 MRU		NF	5 000 000 MRU	5 000 000 MRU
Garantie de soumission (500 000 MRU)	Montant	NF	500 000 MRU	500 000 MRU
	Banque	NF	BNCI	BNCI
	Validité	NF	11/12/2025	11/12/2025
Certificat de qualification et de classification		NF	F-BAT 3	F-BAT 3
Délai d'exécution		08 mois	08 mois	08 mois
Montant soumission	Montant	31 002 146 MRU TTC	34 805 058 MRU TTC	36 702 082 MRU TTC
	Validité	90 Jours	90 Jours	90 Jours

* F : Fourni NF : Non Fourni

DECISIONS : Une sous-commission d'analyse sera désignée pour établir le rapport d'évaluation des offres techniques et financières des soumissionnaires dans les délais réglementaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16 :15 mn.

ont signés,

Haba Bellamech

Le Président

Mohamed Vall SEYID